



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE n° 49 DEL 31-10-2022**

#### **N. Reg.Gen. 546 del 31-10-2022**

**OGGETTO: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, destina, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA VIABILITA' COMUNALE-Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali su viabilità Comunale"DETERMINA A CONTRATTARE. CUP: H26G21002420002 - CIG: 9470542A7 C**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA**

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con la quale è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata";
- il Decreto n. 5/2022 del 03.01.2022 con il quale è stato conferito la Responsabilità del Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" all'Ing. Samuela Tumbiolo;

**VISTO** il decreto-legge n.59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.101 del 1° luglio 2021 comma 2, lett. b) n. 1;

**VISTO** l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, che destina, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780

milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016.

**VISTO** il comma 7 del sopracitato art. 1, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano del Fondo complementare, con decreto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun programma, definendo, tra l'altro, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i relativi soggetti attuatori.

**VISTO** L'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha individuato, poi, la governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedendo che *"Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del*

2009

9

".

**VISTO** il secondo comma del medesimo art. 14-bis, *"In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stat*

o

".

**PRESO ATTO** della nota prot. 7970 del 09.12.2021 con documentazione inerente la presentazione delle Schede di Presentazione del Programma di investimenti sulla rete stradale comunale con importo finanziato;

**PRESO ATTO** come il Comune di Borbona sia destinatario, previa formalizzazione degli atti di validazione da parte del Commissario, 375.200,00 a valere sulla misura A.4.5 PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE;

**Visto** il DL n. 77 del 31 maggio 2021 e ss.mm.ii. convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 concernente la governance del PNRR e semplificazioni, nonché le ulteriori misure di semplificazione previste dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per il Sisma 2016 emanate ai sensi dell'art. 14 bis del suddetto DL n. 77/2021;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 09.12.2021 con la quale viene nominato RUP dell'opera l'Ing. l. Angelo Morbidelli dipendente dell'Ufficio Area Sisma del Comune di Borbona;

**Visto** il PNRR Fondo Complementare "Programma Unitario di Intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" ed in particolare la macro-misura A "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi" sub-misura A4 "Infrastrutture e mobilità";

**Visto** il Vademecum per la compilazione delle schede di presentazione del "Programma di Investimenti sulla Rete Stradale Comunale e per la redazione dei progetti" trasmesso dalla Regione Lazio Area Sisma e acquisito al protocollo interno n. 7970 del 09.12.2021;

**Visto** il documento "A4.5 Ripartizione strade comunali\_definitiva", trasmesso dalla Regione Lazio Area Sisma e acquisito al protocollo interno n. 7970 del 09.12.2021 concernente la ripartizione dei fondi ai Comuni del cratere che assegna al Comune di Borbona per l'intervento "Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali su viabilità Comunale", CUP: H26G21002420002 la somma complessiva di € 375.200,00;

**Viste** le schede di presentazione del "Programma di Investimenti sulla Rete Stradale Comunale e per la redazione dei progetti" trasmesse dalla Regione Lazio Area Sisma e acquisite al protocollo interno n. 7970 del 09.12.2021;

**Dato atto** che le schede di presentazione del "Programma di Investimenti sulla Rete Stradale Comunale e per la redazione dei progetti", sono state compilate nelle sezioni I e II dall'Ufficio Area Sisma Borbona e trasmesse all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, prot. 7995 del 09.12.2021;

**VISTA** la propria determinazione n.71 del 31.12.2021 con la quale si affidavano in conformità all'art. 1 comma 2 lettera a) del DM 77/2021 i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, di direzione lavori al Geom. Nazzareno Pietrucci CF PTRNZR65C25F595H, P.I. 01316340668, con studio in Via Cagnano 3, 67100 Coppito AQ, mail nazzareno.pietrucci@geopec.it;

**VISTO** il progetto Definitivo-Esecutivo trasmesso con prot. 3012 del 09.05.2022 dal tecnico incaricato all'Ufficio Area Sisma del comune di Borbona per un importo totale di € 375.200,00;

**VISTO:**

- ✓ la scheda di controllo del progetto esecutivo ed il verbale di validazione dello stesso effettuata dal R.U.P. ai sensi del DPR n.207/2010 in data 10.05.2022 prot. 3023;
- ✓ la Delibera di Giunta n. 46 del 17.05.2022, in cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo, trasmesso dal tecnico incaricato con prot. 3012 del 09.05.2022;
- ✓ il parere favorevole, dell'ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in merito alla verifica della completezza degli elaborati del progetto esecutivo, prot. 4210 del 06.07.2022;

**VISTA**

- ✓ la nota congiunta, prot. 5782 del 10.09.2022, con la quale si chiedeva, in seguito al prezzario aggiornato al Luglio 2022, di trasmettere la differenza di importo che scaturisce dalla differenza dei computi metrici;
- ✓ la nota prot. 5863 del 14.09.2022 con la quale si chiedeva al tecnico incaricato, in seguito al prezzario aggiornato a Luglio 2022, di confrontare il computo metrico del progetto approvato con quello aggiornato;
- ✓ la nota prot. 6081 del 26.09.2022 con la qual il tecnico incaricato trasmetteva il quadro comparativo conseguente l'aumento dei prezzi;
- ✓ la nota congiunta, prot. 6193 del 29.09.2022, con la quale si chiedeva di comunicare la volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell'importo già assegnato o di fare domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili" o di procedere nell'attuazione dell'intervento sulla base delle risorse già assegnate;
- ✓ la nota prot. 6328 del 05.10.2022 con la quale il Comune di Borbona comunicava la volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell'importo già assegnato, per fronteggiare l'aggiornamento dei prezzi con prezzario di Luglio 2022, per un totale di € 431.480,00;
- ✓ la nota trasmessa al tecnico incaricato prot. 6369 del 07.10.2022 con la quale si chiedeva al tecnico incaricato di inviare tutti gli elaborati inerente la variazione economica (QTE, elenco prezzi, computo, Capitolato, ecc..) per procedere alla validazione e approvazione, prima di procedere al bando di appalto;

**VISTA** la nota prot. 6612 del 18.10.2022 con la quale il tecnico incaricato trasmetteva il Progetto Definitivo-Esecutivo, con la variazione economica come sopra esplicitato, composto dai seguenti Elaborati:

- Relazione Generale
- Quadro Tecnico Economico
- Documentazione Fotografica
- Computo Metrico
- Elenco Prezzi
- Incidenza della Sicurezza
- Incidenza della Manodopera
- Disciplinare Tecnico
- Capitolato d'Appalto
- Relazione paesaggistica
- Cronoprogramma
- Piano di Manutenzione DPR 207/2010
- Schema di Contratto
- Piano di Sicurezza
- Piano di Manutenzione DLgs 81/2008
- Quadro Comparativo
- Tav.01 Inquadramento
- Tav. 1 A Interventi
- Tav. 2 A Interventi
- Tav. 3 A Interventi
- Tav. 4 A Interventi
- Tav. 5 A Interventi
- Tav. 6 A Interventi

E con il seguente Quadro Economico:

Tabella T 1

A)			
-	Lavori a misura di Cui	€	324.634,60
A1)	Lavori a Base d'asta	€	321.817,87
A2)	Oneri per la sicurezza	€	2.816,73
	Totale Lavori	€	324.634,60 <b>324.634,60</b>
B)			
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	<b>106.845,40</b>
B1)	Spese Tecniche	€	18.856,90
	B.1 a Progettazione Definitiva-Esecutiva	€	7.567,17
	B.1 b Direzione lavori compreso CSE	€	11.289,73
B2)	Imprevisti (max 5% di A) – IVA inclusa	€	5.850,95
B3)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	5.194,15
B4)	Contributo ANAC	€	225,00
B5)	Cassa Previdenza Tecnici B.1=4%	€	942,85
B6)	Iva Lavori 22%	€	70.799,93
B7)	Iva su sicurezza 22%	€	619,68
B8)	Iva su B.1 e B.5	€	4.355,94

## VISTA

- ✓ la scheda di controllo del progetto esecutivo ed il verbale di validazione dello stesso effettuata dal R.U.P. ai sensi del DPR n.207/2010 in data 19.10.2022 prot. 6665;
- ✓ la Delibera di Giunta n. 104 del 25.10.2022, in cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo, trasmesso dal tecnico incaricato con prot. 6612 del 18.10.2022;
- ✓ L'ordinanza Commissariale n. 40 del 21.10.2022 con la quale si approvava il contributo con incremento del 15%.

**VISTO** l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'art. 5 dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022;

**VISTO** l'art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone che *in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante*  
e  
;

**VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ed in particolare:

- ✓ l'art. 1, comma 2, la lettera b) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ✓ l'art. 1, comma 4 il quale dispone *che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...];*
- ✓ l'art. 11, comma 1 che prevede che *le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.*

**PRESO ATTO** delle subentrante disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori applicabili anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

**VISTO** l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTE** le linee guida dell'ANAC n. 4 le quali, al punto 6 prevedono che in caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00, le stazioni appaltanti, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, possono ricorrere ad indagini di mercato per le cui modalità di espletamento e pubblicità si rimanda ai punti da 5.1.1 a 5.1.5 delle medesime linee guida;

**RITENUTO** pertanto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura;

**CONSIDERATO** necessario dare avvio dell'indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

**RITENUTO** pertanto di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente determinazione, nonché la restante documentazione di gara concernente la procedura negoziata da avviare a seguito della valutazione da parte del RUP delle candidature presentate in risposta all'indagine di mercato;

**RITENUTO** congruo prevedere un termine di almeno 15 giorni per la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato e di almeno 7 giorni dall'invio delle lettere di invito per la presentazione delle offerte da parte dei candidati ammessi alla procedura negoziata;

**CONSIDERATO** l'avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell'obbligo previsto dall'art. 85, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l'elaborazione e la trasmissione nell'ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo della gestione telematica delle procedure di gara;

- ✓ **Che** gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.
- ✓ **Che** il comune di Borbona, piccola stazione appaltante, non ha risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement;
- ✓ **Che** la società ASMEL in data 14.11.2018 ha comunicato con propria nota che il comune di Borbona, in qualità di associato ASMEL, può utilizzare autonomamente e gratuitamente i servizi di Albo Fornitori e Mercato elettronico della piattaforma ASMECOMM per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in modalità telematica;

**Rilevata**, pertanto, necessario espletare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della suddetta piattaforma;

**CONSIDERATO**, altresì, necessario assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando l'avviso sul profilo di committente <https://www.comune.borbona.rieti.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma ASMECOMM accessibile dal sito <https://piattaforma.asmel.eu/> per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;

**RITENUTO**, infine, necessario approvare la relativa documentazione di gara composta da:

- ✓ Schema Avviso per indagine di mercato;
- ✓ Schema di istanza di manifestazione di interesse;
- ✓ Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- ✓ Schema di domanda di partecipazione;
- ✓ Schema modello dichiarazioni mandante/consorziate;
- ✓ Schema di offerta economica;
- ✓ Schema di contratto;

**RITENUTO**, pertanto, necessario espletare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della suddetta piattaforma;

**Ritenuto** di dover procedere in merito

## DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di procedere** all'affidamento dei lavori di **"PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, destina, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA VIABILITA' COMUNALE-Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali su viabilita' Comunale."** nel Comune di Borbona (RI), i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG3, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 324.634,60 di cui € 321.817,87 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 2.816,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
2. **Di approvare** i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
  - ✓ Schema Avviso per indagine di mercato;
  - ✓ Schema di istanza di manifestazione di interesse;
  - ✓ Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
  - ✓ Schema di domanda di partecipazione;
  - ✓ Schema modello dichiarazioni mandante/consorziate;
  - ✓ Schema di offerta economica;
  - ✓ Schema di contratto;
3. **di dare atto** che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi di cui al Piano nazionale complementare;
4. **Di disporre** la pubblicazione dell'avviso per indagine di mercato allegato alla presente determinazione, sul profilo di committente <https://www.comune.borbona.rieti.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma ASMECOMM accessibile dal sito <https://piattaforma.asmel.eu/> per una durata di almeno 15 giorni;
5. **Di Dare atto** che la presente procedura è da intendersi finalizzata esclusivamente all'esecuzione dei lavori di **"PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, destina, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA VIABILITA' COMUNALE-Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali su viabilita' Comunale";**

6. **Di dare atto** che la somma complessiva è stata impegnata con la propria Determina n. 71 del 31.12.2021 sul capitolo 2100 – PNRR Strade comunali del bilancio comunale quale impegno principale per l'opera "Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali su viabilità Comunale";
7. **di dare atto** che per la presente procedura il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo dell'affidamento viene determinato non mediante un confronto ma sulla base della richiesta di ribasso su di un prezzo fissato dal Comune sulla base di un progetto definitivo-esecutivo;
8. **Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
9. **Di dare atto** che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
  - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
  - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

Il RUP  
Ing. I. Angelo MORBIDELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Samuela Tumbiolo

---

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 31-10-2022 R.A. n. 872.

Borbona, 31-10-2022

Il Segretario Comunale  
Raffaela Silvestrini

---